ANEJO 1: DESLINDES VIGENTES Y ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
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Para la redaccion del presente proyecto se han realizado la investigacion de los deslindes de Zona Maritimo Terrestre (ZMT) existentes en la zona:

T.M. de Vélez Malaga.

H-18, H-17 y H-16

N° DE HITOS
No ’DE REF. N° DE REF. ORDEN afectados por
MALAGA MADRID SOLICITANTE LOCALIZACION MINISTERIAL este tramo OBSERVACIONES
Desde el limite occidental con el T.M de H-20, H-19, La delimitacién propuesta del DPMT
MA-11/1 C-431 MOPU Vélez Malaga hasta el limite oriental con el O.M. 12-07-74 coincide con la aprobada por esta O.M. en

los vértices sefialados.

Por ultimo, se anejan al presente los documentos mas relevantes del deslinde de ZMT citado a continuacién en documentacién aneja.
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DOCUMENTACION ANEJA:

e DESLINDE DE ZMT C-431 Aprobado por O.M. de 12 de julio de 1974

e Acta de reconocimiento de deslinde y amojonamiento de 10 de septiembre de
1965.

e Acta de confrontacidn sobre el terreno de 16 de septiembre de 1965.

e Plano de deslinde de ZMT de 11 de marzo de 1965.
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