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MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo 
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento 
 de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo 
 correspondiente 

  
  ______________________  
 6,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 2  

01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 
 1 0,70 0,70 0,60 0,29 

  _______________________________________  

 0,29 

1.2 ud Encofrado 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 
 1 0,70 0,70 0,60 0,29 

  _______________________________________  

 0,29 

1.3 ud Hormigonado 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, 
 según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 
 1 0,60 0,60 0,50 0,18 

  _______________________________________  

 0,18 

1.4 ud Instalación de hito I 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido armadura, 
 anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y parte proporcional 
 de reposición del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

  
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 3  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 5 0,35 0,35 0,40 0,25 

  _______________________________________  

 0,25 

3.2 ud Hormigonado 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 
 5 0,25 0,25 0,30 0,09 

  _______________________________________  

 0,09 

3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y 
 anclada, 

  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 4  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 
 1 2,00 2,00 4,00 

  _______________________________________  

 4,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 5  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes 
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 
 2 2,00 

  _______________________________________  

 2,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 6  

06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo 
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.2 ud Traje impermeable 
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.3 par Guantes 
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 10 10,00 

  _______________________________________  

 10,00 

06.1.4 par Botas de seguridad 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, 
 con suelas antideslizantes. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.5 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y 
 cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.6 ud Protección respiratoria, auditiva y lumbar 
 Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturón de seguridad clásico 
 antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 

06.1.7 ud Casco de seguridad 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 
 antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
 15 15,00 

  _______________________________________  

 15,00 

06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección 
 facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
 5 5,00 

  _______________________________________  

 5,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 7  

06.1.9 ud Gafas contra impacto 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 
 visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 
 homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 10 10,00 

  _______________________________________  

 10,00 

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra 
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada de 
 acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, 
 mantenimiento y retirada. 

  
  
 12 12,00 

  _______________________________________  

 12,00 

06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 2 2,00 

  _______________________________________  

 2,00 

06.2.3 m Cordón balizamiento colocado 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 30 30,00 

  _______________________________________  

 30,00 

06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora 
 de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
 2 2,00 

  _______________________________________  

 2,00 

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
  ______________________  
 2,00 

06.3.2 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 1 1,00 

  _______________________________________  

 1,00 

06.3.3 ud Reconocimiento médico 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 
 obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
  ______________________  
 5,00 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

MEDICIONES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 8  

06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
  ______________________  
 5,00 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo 32,71 
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 
 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el 
 tramo correspondiente 

  
 TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 2  

01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación 32,00 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 

 TREINTA Y DOS EUROS  
1.2 ud Encofrado 37,04 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 

 TREINTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
1.3 ud Hormigonado 91,38 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 

 NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
1.4 ud Instalación de hito I 119,89 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido 
 armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y 
 parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad 
 totalmente terminada. 

  
 CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y 
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 3  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación 34,56 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
3.2 ud Hormigonado 60,17 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de 
 acero inoxidable 

 SESENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 82,04 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 4  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 23,15 
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 

 VEINTITRÉS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 5  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes 3,30 
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 

 TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 6  

06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo 543,63 
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con 
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
06.1.2 ud Traje impermeable 26,79 
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
06.1.3 par Guantes 31,78 
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
06.1.4 par Botas de seguridad 167,24 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 
 seguridad, con suelas antideslizantes. 

  
  
 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
06.1.5 ud Pantalón de motoserrista 86,26 
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 
 y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS  
06.1.6 ud Protección respiratoria, auditiva y lumbar 53,27 
 Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturón de seguridad clásico 
 antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE 
 CÉNTIMOS  
06.1.7 ud Casco de seguridad 8,45 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de 
 arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 68,70 
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 
 protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
 SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
06.1.9 ud Gafas contra impacto 14,68 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 
 adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 
 clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra 36,29 
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 
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:

CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 7  

 de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso 
 cimentación, mantenimiento y retirada. 

  
  
 TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 332,24 
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
06.2.3 m Cordón balizamiento colocado 1,61 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 82,47 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 
 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
 OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra 71,56 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
 SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
06.3.2 ud Reposición material sanitario 36,62 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
06.3.3 ud Reconocimiento médico 64,36 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 
 de la obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
 SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 1 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 8  

06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene 37,49 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
 TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE PRECIOS 2 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 2 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo 
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el 
 momento de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el 
 tramo correspondiente 

  
 Mano de obra .........................................................  24,58 
 Maquinaria .............................................................  5,78 
 Resto de obra y materiales....................................  0,49 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  30,86 
 Costes indirectos ................................  6% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,71 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 2 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 2  

01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  29,89 
 Resto de obra y materiales....................................  0,30 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  30,19 
 Costes indirectos ................................  6% 1,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,00 
1.2 ud Encofrado 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  31,66 
 Resto de obra y materiales....................................  3,29 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  34,94 
 Costes indirectos ................................  6% 2,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,04 
1.3 ud Hormigonado 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo 
 I, según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 
 Mano de obra .........................................................  46,38 
 Maquinaria .............................................................  1,79 
 Resto de obra y materiales....................................  38,04 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  86,21 
 Costes indirectos ................................  6% 5,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,38 
1.4 ud Instalación de hito I 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido 
 armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y 
 parte proporcional de reposición del terreno y servicios afectados, unidad 
 totalmente terminada. 

  
 Mano de obra .........................................................  21,89 
 Maquinaria .............................................................  29,49 
 Resto de obra y materiales....................................  61,72 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  113,10 
 Costes indirectos ................................  6% 6,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,89 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 2 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 3  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
 Mano de obra .........................................................  32,28 
 Resto de obra y materiales....................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  32,60 
 Costes indirectos ................................  6% 1,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,56 
3.2 ud Hormigonado 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de 
 acero inoxidable 
 Mano de obra .........................................................  35,63 
 Maquinaria .............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales....................................  18,15 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  56,76 
 Costes indirectos ................................  6% 3,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,17 
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, 
 gravada y anclada, 

  
 Mano de obra .........................................................  34,42 
 Maquinaria .............................................................  20,63 
 Resto de obra y materiales....................................  22,34 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  77,40 
 Costes indirectos ................................  6% 4,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,04 

Página 24 de 39



ht
tp

s:
//r

un
.g

ob
.e

s/
hs

bl
F8

yL
cR

IN
FO

R
M

E
 D

E
 F

IR
M

A
, n

o 
su

st
itu

ye
 a

l d
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l |

 C
.S

.V
. :

 G
E

N
-1

8c
3-

24
74

-6
54

3-
06

b2
-5

f8
8-

23
94

-e
91

8-
11

ce
 | 

Pu
ed

e 
ve

ri
fi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

:

CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce
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FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica
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Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 4  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 
 Mano de obra .........................................................  19,86 
 Maquinaria .............................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales....................................  0,20 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  21,84 
 Costes indirectos ................................  6% 1,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,15 
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Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 5  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes 
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 
 Mano de obra .........................................................  2,39 
 Maquinaria .............................................................  0,69 
 Resto de obra y materiales....................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  3,11 
 Costes indirectos ................................  6% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,30 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 2 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 6  

06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo 
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  512,86 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  512,86 
 Costes indirectos ................................  6% 30,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  543,63 
06.1.2 ud Traje impermeable 
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  25,27 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  25,27 
 Costes indirectos ................................  6% 1,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,79 
06.1.3 par Guantes 
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  29,98 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  29,98 
 Costes indirectos ................................  6% 1,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,78 
06.1.4 par Botas de seguridad 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de 
 seguridad, con suelas antideslizantes. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  157,77 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  157,77 
 Costes indirectos ................................  6% 9,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  167,24 
06.1.5 ud Pantalón de motoserrista 
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos 
 y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  81,38 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  81,38 
 Costes indirectos ................................  6% 4,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,26 
06.1.6 ud Protección respiratoria, auditiva y lumbar 
 Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturón de seguridad clásico 
 antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  50,25 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  50,25 
 Costes indirectos ................................  6% 3,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,27 
06.1.7 ud Casco de seguridad 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de 
 arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 2 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 7  

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  7,97 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  7,97 
 Costes indirectos ................................  6% 0,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,45 
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de 
 protección facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  64,81 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  64,81 
 Costes indirectos ................................  6% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,70 
06.1.9 ud Gafas contra impacto 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas 
 adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, 
 clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  13,85 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  13,85 
 Costes indirectos ................................  6% 0,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,68 
06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra 
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada 
 de acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso 
 cimentación, mantenimiento y retirada. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  34,24 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  34,24 
 Costes indirectos ................................  6% 2,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,29 
06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
 Resto de obra y materiales....................................  313,43 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  313,43 
 Costes indirectos ................................  6% 18,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  332,24 
06.2.3 m Cordón balizamiento colocado 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  1,52 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  1,52 
 Costes indirectos ................................  6% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,61 
06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia 
 extintora de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

CUADRO DE PRECIOS 2 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 8  

 Resto de obra y materiales....................................  77,80 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  77,80 
 Costes indirectos ................................  6% 4,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,47 
06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  67,51 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  67,51 
 Costes indirectos ................................  6% 4,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,56 
06.3.2 ud Reposición material sanitario 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  34,55 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  34,55 
 Costes indirectos ................................  6% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,62 
06.3.3 ud Reconocimiento médico 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo 
 de la obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  60,72 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  60,72 
 Costes indirectos ................................  6% 3,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,36 
06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
 Resto de obra y materiales....................................  35,37 
  ______________  
 Suma la partida......................................................  35,37 
 Costes indirectos ................................  6% 2,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,49 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO  
0.1 ud Replanteo 6,00 32,71 196,26 
 Replanteo previo a la excavación, incluido replanteo individualizado en el momento 
 de colocación del hito y nueva comprobación después de realizar el tramo 
 correspondiente 

  
  ________  
 TOTAL 00 ........................................................................................................................................  196,26 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 2  

01 HITO TIPO I  
1.1 ud Excavación 0,29 32,00 9,28 
 Excavación manual para hitos de hormigón tipo I, en cualquier tipo de terreno, 
 según planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada. 
1.2 ud Encofrado 0,29 37,04 10,74 
 Encofrado de madera en alzado de cimentación y desencofrado para hito de 
 hormigón Tipo I. Unidad totalmente terminada. 
1.3 ud Hormigonado 0,18 91,38 16,45 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito prefabricado Tipo I, 
 según planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada. 
1.4 ud Instalación de hito I 1,00 119,89 119,89 
 Instalación de hito de hormigón prefabricado HA-30 del tipo I, incluido armadura, 
 anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes según planos y parte proporcional 
 de reposición del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada. 

  
  ________  
 TOTAL 01 ........................................................................................................................................  156,36 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 3  

03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE  
3.1 ud Excavación 0,25 34,56 8,64 
 Excavación manual para hitos de placa de acero inoxidable, según planos 

  
  
3.2 ud Hormigonado 0,09 60,17 5,42 
 Hormigón en cimentación con HA-30 para instalación de hito de placa de acero 
 inoxidable 
3.3 ud Instalación hito tipo placa de acero inox. 5,00 82,04 410,20 
 Instalación de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y 
 anclada, 

  
  ________  
 TOTAL 03 ........................................................................................................................................  424,26 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 4  

04 DESBROCE  
4.1 m2 Desbroce manual de vegetación existente 4,00 23,15 92,60 
 Extracción y retirada de la vegetación existente de la zona de trabajo para la 
 colocación de hitos, en cualquier tipo de ubicación. 

  ________  
 TOTAL 04 ........................................................................................................................................  92,60 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 5  

05 DEMOLICIÓN  
5.1 ud Demolición de mojones existentes 2,00 3,30 6,60 
 Demolición y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de 
 deslindes anteriores. 

  ________  
 TOTAL 05 ........................................................................................................................................  6,60 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 6  

06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL  
06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
06.1.1 ud Ropa de trabajo 5,00 543,63 2.718,15 
 Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodón 100% con 
 bolsillos y cierre de cremalleras. 

  
  
06.1.2 ud Traje impermeable 5,00 26,79 133,95 
 Traje impermeable en dos piezas (chaquetón con capucha y complemento 
 pantalón) fabricado en PVC. 

  
  
06.1.3 par Guantes 10,00 31,78 317,80 
 Par de guantes de protección de longitud media, fabricados en cuero. 

  
  
06.1.4 par Botas de seguridad 5,00 167,24 836,20 
 Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, 
 con suelas antideslizantes. 

  
  
06.1.5 ud Pantalón de motoserrista 5,00 86,26 431,30 
 Pantalón de motoserrista en tejido mezcla de algodón y poliester con bolsillos y 
 cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar. 

  
  
06.1.6 ud Protección respiratoria, auditiva y lumbar 5,00 53,27 266,35 
 Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturón de seguridad clásico 
 antivibratorio para protección de la zona lumbar. 

  
  
06.1.7 ud Casco de seguridad 15,00 8,45 126,75 
 Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plástico, dotado de arnés, 
 antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N. 

  
  
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 5,00 68,70 343,50 
 Casco de seguridad para motoserrista, en material plástico, con arnés, 
 antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de protección 
 facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19. 

  
  
06.1.9 ud Gafas contra impacto 10,00 14,68 146,80 
 Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, 
 visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panorámicos, clase D, 
 homologadas s/MT-16 Y M7-17. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.1 ............................................................................................  5.320,80 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

PRESUPUESTOS PARCIALES 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 7  

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
06.2.1 m2 Valla provisional obra 12,00 36,29 435,48 
 Valla de cerramiento provisional de obra  de 2 m de altura, de chapa plegada de 
 acero galvanizado colocada en guías metálicas verticales, incluso cimentación, 
 mantenimiento y retirada. 

  
  
06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 2,00 332,24 664,48 
 Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metálico 2.5 m para señal 

  
06.2.3 m Cordón balizamiento colocado 30,00 1,61 48,30 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes, colocación y montaje. 

  
  
06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 2,00 82,47 164,94 
 Extintor portátil polivalente (ABC) P-6, de presión incorporada y eficacia extintora 
 de 13 A a 21 A y 89 B o C, instalado. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.2 ............................................................................................  1.313,20 
06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
06.3.1 ud Botiquín portátil de obra 2,00 71,56 143,12 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que 
 especifica la O.G.H.T. 

  
  
06.3.2 ud Reposición material sanitario 1,00 36,62 36,62 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 

  
  
06.3.3 ud Reconocimiento médico 5,00 64,36 321,80 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la 
 obra o transcurrido un  año desde el reconocimiento inicial. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.3 ............................................................................................  501,54 
06.4 FORMACIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
06.4.1 ud Formación en Seguridad e Higiene 5,00 37,49 187,45 
 Formación específica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo según 
 riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 

  
  
  ________  
 TOTAL 06.4 ............................................................................................  187,45 
  ___________  
 TOTAL 06 ........................................................................................................................................  7.322,99 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  8.199,07 
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CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

 

Página 38 de 39



ht
tp

s:
//r

un
.g

ob
.e

s/
hs

bl
F8

yL
cR

IN
FO

R
M

E
 D

E
 F

IR
M

A
, n

o 
su

st
itu

ye
 a

l d
oc

um
en

to
 o

ri
gi

na
l |

 C
.S

.V
. :

 G
E

N
-1

8c
3-

24
74

-6
54

3-
06

b2
-5

f8
8-

23
94

-e
91

8-
11

ce
 | 

Pu
ed

e 
ve

ri
fi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ir
ec

ci
ón

:

CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PÉREZ GÓMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : ANGEL GONZÁLEZ CASTIÑEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin acción específica

RESUMEN DE PRESUPUESTO 
Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente río Algarrobo 
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
DES01/16/29/0003. DOCUMENTO Nº 4. 1  

00 REPLANTEO ...................................................................................................................................................................  196,26 
01 HITO TIPO I .....................................................................................................................................................................  156,36 
03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE ...............................................................................................................  424,26 
04 DESBROCE .....................................................................................................................................................................  92,60 
05 DEMOLICIÓN ..................................................................................................................................................................  6,60 
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ..........................................................................................................  7.322,99 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 8.199,07 
 13,00  % Gastos generales ......  1.065,88 
 6,00  % Beneficio industrial ....  491,94 
  __________________________________  
 Suma .....................................................  1.557,82 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 9.756,89 
 21% IVA ................................................  2.048,95 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 11.805,84 
  
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
 
 
Málaga, A la fecha de la firma digital.  
 

La asistencia técnica 

 

Examinado y conforme de la Demarcación de Costas en Andalucía- Mediterráneo. 

 

LA JEFA DE SERVICIO EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

 

 

 Inmaculada Pérez Gómez Ángel González Castiñeira 
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