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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
00 REPLANTEO
0.1 ud Replanteo

Replanteo previo a la excavacion, incluido replanteo individualizado en el momento
de colocacioén del hito y nueva comprobacién después de realizar el tramo
correspondiente

6,00
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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 HITOTIPO |
1.1 ud Excavacion

Excavacion manual para hitos de hormigén tipo I, en cualquier tipo de terreno,
segun planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.

1 0,70 0,70 0,60 0,29
0,29
1.2 ud Encofrado
Encofrado de madera en alzado de cimentacién y desencofrado para hito de
hormigén Tipo I. Unidad totalmente terminada.
1 0,70 0,70 0,60 0,29
0,29
1.3 ud Hormigonado
Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacion de hito prefabricado Tipo |,
segun planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.
1 0,60 0,60 0,50 0,18
0,18

1.4 ud Instalacion de hito |
Instalacion de hito de hormigén prefabricado HA-30 del tipo |, incluido armadura,
anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes segun planos y parte proporcional
de reposicion del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada.

1,00
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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE
3.1 ud Excavacion

Excavacién manual para hitos de placa de acero inoxidable, segin planos

5 0,35 0,35 0,40 0,25
0,25
3.2 ud Hormigonado
Hormigén en cimentacién con HA-30 para instalacion de hito de placa de acero
inoxidable
5 0,25 0,25 0,30 0,09
0,09
33 ud Instalacion hito tipo placa de acero inox.
Instalacién de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y
anclada,
5 5,00
5,00

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

DES01/16/29/0003. DOCUMENTO N¢ 4.
Pégina 5 de 39

CSV : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce

DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : INMACULADA PEREZ GOMEZ | FECHA : 11/12/2025 12:48 | Sin accién especifica
FIRMANTE(2) : ANGEL GONZALEZ CASTINEIRA | FECHA : 11/12/2025 13:55 | Sin accién especifica




MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
04 DESBROCE
41 m2 Desbroce manual de vegetacion existente

Extraccién y retirada de la vegetacion existente de la zona de trabajo para la
colocacion de hitos, en cualquier tipo de ubicacion.
1 2,00 2,00 4,00

4,00
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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
05 DEMOLICION
5.1 ud Demolicion de mojones existentes

Demolicién y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de
deslindes anteriores.
2 2,00

2,00
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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con
bolsillos y cierre de cremalleras.

5,00
06.1.2 ud Traje impermeable
Traje impermeable en dos piezas (chaquetén con capucha y complemento
pantalén) fabricado en PVC.

5,00
06.1.3 par Guantes
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.

10 10,00

10,00
06.1.4 par Botas de seguridad
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad,
con suelas antideslizantes.

5,00
06.1.5 ud Pantalén de motoserrista
Pantalén de motoserrista en tejido mezcla de algoddn y poliester con bolsillos y
cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

5,00
06.1.6 ud Proteccion respiratoria, auditiva y lumbar
Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturén de seguridad clasico
antivibratorio para proteccion de la zona lumbar.

5,00
06.1.7 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plastico, dotado de arnés,
antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.

15 15,00
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15,00
06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista
Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de proteccién
facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

5,00
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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

06.1.9

06.2
06.2.1

06.2.2

06.2.3

06.2.4

06.3
06.3.1

06.3.2

06.3.3

ud Gafas contra impacto

Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables,
visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panoramicos, clase D,
homologadas s/MT-16 Y M7-17.

10 10,00

10,00
PROTECCIONES COLECTIVAS
m2 Valla provisional obra
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de
acero galvanizado colocada en guias metdlicas verticales, incluso cimentacién,
mantenimiento y retirada.

12 12,00

12,00
ud Cartel indicativo de riesgo con soporte
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metélico 2.5 m para sefial

2,00
m  Corddn balizamiento colocado
Cordén de balizamiento, incluidos soportes, colocacion y montaje.

30 30,00

30,00
ud Extintor polvo polivalente instalado
Extintor portétil polivalente (ABC) P-6, de presién incorporada y eficacia extintora
de 13 Aa 21 Ay 89 B o C, instalado.

2,00
MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica la O.G.H.T.

2,00
ud Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.

1 1,00

1,00
ud Reconocimiento médico
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la
obra o transcurrido un afio desde el reconocimiento inicial.

5,00
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MEDICIONES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
06.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
06.4.1 ud Formacion en Seguridad e Higiene

Formacién especifica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo segun
riesgos previsibles en la ejecucién de la obra.

5,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
3 00 REPLANTEO
g 0.1 ud  Replanteo 32,71
g Replanteo previo a la excavacion, incluido replanteo individualizado en el
£ momento de colocacion del hito y nueva comprobacién después de realizar el
;- tramo correspondiente
% TREINTA'Y DOS EUROS con SETENTA'Y UN
5 CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
% 01 HITOTIPOI
g 1.1 ud  Excavacion 32,00
g Excavacién manual para hitos de hormigén tipo I, en cualquier tipo de terreno,
£ segun planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.
g TREINTA'Y DOS EUROS
.‘:.: 1.2 ud  Encofrado 37,04
S Encofrado de madera en alzado de cimentacién y desencofrado para hito de
8 hormigén Tipo I. Unidad totalmente terminada. )
s TREINTA'Y SIETE EUROS con CUATRO CENTIMOS
5 13 ud  Hormigonado 91,38
> Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacién de hito prefabricado Tipo
= 1, seguin planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.
5 NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA'Y OCHO
% CENTIMOS
E 14 ud Instalacion de hito | 119,89
8 Instalacién de hito de hormigén prefabricado HA-30 del tipo |, incluido
2 armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes segun planos y
® parte proporcional de reposicion del terreno y servicios afectados, unidad
= totalmente terminada.
£ CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA'Y
i NUEVE CENTIMOS
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Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE
3.1 ud  Excavacion 34,56

Excavacién manual para hitos de placa de acero inoxidable, segin planos

TREINTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
3.2 ud  Hormigonado 60,17
Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacién de hito de placa de
acero inoxidable ’
SESENTA EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
33 ud  Instalacion hito tipo placa de acero inox. 82,04
Instalacién de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada,
gravada y anclada,

OCHENTA Y DOS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
04 DESBROCE
41 m2  Desbroce manual de vegetacion existente 23,15

Extraccion y retirada de la vegetacion existente de la zona de trabajo para la
colocacién de hitos, en cualquier tipo de ubicacion. ) .
VEINTITRES EUROS con QUINCE CENTIMOS
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Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
05 DEMOLICION
5.1 ud Demolicién de mojones existentes 3,30

Demolicion y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de
deslindes anteriores. )
TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud  Ropa de trabajo 543,63

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con
bolsillos y cierre de cremalleras.

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
SESENTA'Y TRES CENTIMOS
06.1.2 ud  Traje impermeable 26,79
Traje impermeable en dos piezas (chaquetén con capucha y complemento
pantalén) fabricado en PVC.

VEINTISEIS EUROS con SETENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
06.1.3 par  Guantes 31,78
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.

TBEINTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO
CENTIMOS
06.1.4 par  Botas de seguridad 167,24
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de
seguridad, con suelas antideslizantes.

CIENTO SESENTA'Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
06.1.5 ud Pantalon de motoserrista 86,26
Pantalén de motoserrista en tejido mezcla de algodén y poliester con bolsillos
y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
06.1.6 ud Proteccion respiratoria, auditiva y lumbar 53,27
Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturén de seguridad clasico
antivibratorio para proteccion de la zona lumbar.

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
CENTIMOS
06.1.7 ud Casco de seguridad 8,45
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plastico, dotado de
arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.

OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
06.1.8 ud  Casco de sequridad para motoserrista 68,70
Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de
proteccién facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CENTIMOS
06.1.9 ud  Gafas contra impacto 14,68
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas
adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panoramicos,
clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

CATORCE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.2.1 m2  Valla provisional obra 36,29
Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada
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CUADRO DE PRECIOS 1

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

de acero galvanizado colocada en guias metélicas verticales, incluso
cimentacién, mantenimiento y retirada.

TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.2.2 ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte 332,24
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metalico 2.5 m para sefial

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CENTIMOS
06.2.3 m Cordon balizamiento colocado 1,61
Cordén de balizamiento, incluidos soportes, colocacién y montaje.

UN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
06.2.4 ud  Extintor polvo polivalente instalado 82,47
Extintor portétil polivalente (ABC) P-6, de presién incorporada y eficacia
extintora de 13 Aa21 Ay 89 B o C, instalado.

OCHENTA'Y DOS EURQOS con CUARENTA Y SIETE
CENTIMOS
06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
06.3.1 ud  Botiquin portatil de obra 71,56
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica la O.G.H.T.

SETENTA'Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
06.3.2 ud  Reposicién material sanitario 36,62
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.

TBEINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
06.3.3 ud  Reconocimiento médico 64,36
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo
de la obra o transcurrido un  afo desde el reconocimiento inicial.

SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS
CENTIMOS

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
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CUADRO DE PRECIOS 1

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
% 06.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
g 06.4.1 ud  Formacion en Seguridad e Higiene 37,49
g Formacion especifica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo segun
£ riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.
£
5
E TREINTA'Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
g CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
3
% 00 REPLANTEO
g 0.1 ud  Replanteo
g Replanteo previo a la excavacion, incluido replanteo individualizado en el
£ momento de colocacion del hito y nueva comprobacién después de realizar el
;- tramo correspondiente
=
5
S Mano de obra 24,58
% Maquinaria 5,78
2 Resto de obra y materiales............cceereeiereeennne 0,49
k]
;-; Suma la partida 30,86
= Costes iNAIrECtOS .......rvverrrrrerrrreenns 6% 1,85
=
H
% TOTAL PARTIDA 32,71
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CUADRO DE PRECIOS 2

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
§ CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
o
3 01 HITOTIPOI
g 1.1 ud  Excavacion
g Excavacién manual para hitos de hormigén tipo I, en cualquier tipo de terreno,
£ segun planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.
é Mano de obra 29,89
;: Resto de obra y materiales...........oueevevenreeneeenns 0,30
o
g Suma la partida 30,19
E Costes INdIrectos ........cocvveveerercreniens 6% 1,81
f=
3 TOTAL PARTIDA 32,00
a 12 ud  Encofrado
s Encofrado de madera en alzado de cimentacién y desencofrado para hito de
° hormigén Tipo I. Unidad totalmente terminada.
g Mano de obra 31,66
3 Resto de obra y materiales... 3,29
k=l
% Suma la partida 34,94
§ Costes iNdIreCtos............ervvververerrennns 6% 2,10
]
'§, TOTAL PARTIDA 37,04
E 1.3 ud  Hormigonado
= Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacién de hito prefabricado Tipo
3 1, seglin planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.
= Mano de obra 46,38
- Maquinaria 179
g Resto de obra y materiales............cceereeeeenennne 38,04
g Suma la partida 86,21
] Costes iNAIrECtoS .......rveermrreerrnrreenns 6% 517
(=2
3 -
3 TOTAL PARTIDA 91,38
X 1.4 ud  Instalacion de hito |
8 Instalacién de hito de hormigén prefabricado HA-30 del tipo |, incluido
E armadura, anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes segun planos y
g parte proporcional de reposicién del terreno y servicios afectados, unidad
g' totalmente terminada.
s
N Mano de obra 21,89
Zlg Magquinaria 29,49
; Resto de obra y materiales............ouceereeeeneeenns 61,72
w
© Suma la partida 113,10
i Costes INdIrectos ........oevvevvereecreniens 6% 6,79
(@] -
= TOTAL PARTIDA 119,89
s
s
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CUADRO DE PRECIOS 2

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE
3.1 ud  Excavacion

Excavacién manual para hitos de placa de acero inoxidable, segin planos

Mano de obra 32,28
Resto de obra y materiales............cc.eereeieeeeennne 0,32
Suma la partida 32,60
Costes INdIrectos........oceeveereeceeniens 6% 1,96
TOTAL PARTIDA 34,56
3.2 ud  Hormigonado

Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacién de hito de placa de

acero inoxidable
Mano de obra 35,63
Maquinaria 2,98
Resto de obra y mateniales............ouveeeerreenreenns 18,15
Suma la partida 56,76
Costes INdIrectos........ocuervveeieeceeniens 6% 3,41
TOTAL PARTIDA 60,17

33 ud Instalacion hito tipo placa de acero inox.
Instalacién de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada,
gravada y anclada,

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

Mano de obra 34,42
Maquinaria 20,63
Resto de obra y materiales............ccerreeeeeeennne 22,34
Suma la partida 7740
Costes iNAIrECtoS .......rveernrreerrnrreenns 6% 4,64
TOTAL PARTIDA 82,04
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CUADRO DE PRECIOS 2

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
=
3 04 DESBROCE
g 441 m2  Desbroce manual de vegetacion existente
g Extraccion y retirada de la vegetacién existente de la zona de trabajo para la
£ colocacion de hitos, en cualquier tipo de ubicacién.
é Mano de obra 19,86
< Magquinaria 1,78
;§ Resto de obra y materiales............cc.eereeeeerennne 0,20
o
§ Suma la partida 21,84
£ Costes INdIrectos.........coc.veveerercieniens 6% 1,31
S
% TOTAL PARTIDA 23,15
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CUADRO DE PRECIOS 2

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO UD  RESUMEN PRECIO
3
§ 05 DEMOLICION
g 5.1 ud  Demolicién de mojones existentes
g Demolicion y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de
= deslindes anteriores.
é Mano de obra 2,39
b= Maguinaria 0,69
;§ Resto de obra y materiales............cc.eereeeeerennne 0,03
(=3
§ Suma la partida 31
£ Costes INdIrectos.........coc.veveerercieniens 6% 0,19
5
% TOTAL PARTIDA 3,30
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CUADRO DE PRECIOS 2

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud  Ropa de trabajo

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con
bolsillos y cierre de cremalleras.

Resto de obra y mateniales............ouvereerreerneenns 512,86
Suma la partida 512,86
Costes INdIreCtos...........verrvrervererrenns 6% 30,77
TOTAL PARTIDA 543,63

06.1.2 ud  Traje impermeable
Traje impermeable en dos piezas (chaquetén con capucha y complemento
pantalén) fabricado en PVC.

o
3
>
i
2
2
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§
§
%
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2
£
8
k=l
]
B
=]
g’ Resto de obra y materiales............occeeeenreeneeenns 2527
=
i Suma la partida 25,27
£ Costes indirectos 6% 1,52
é TOTAL PARTIDA 26,79
E 06.1.3 par  Guantes
- Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.
‘:I’
@
g
e Resto de obra y Materiales..........wmereersersere 29,98
(3]
D -
e Suma la partida 29,98
& Costes indirectos .........oommrrvveeerersnneees 6% 1,80
©
< e —
S TOTAL PARTIDA 31,78
e 06.1.4 par  Botas de seguridad
N Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de
A seguridad, con suelas antideslizantes.
@
;
w
©
> Resto de obra y materiales............oueeeeeneeeneeenne 157,77
2
% Suma la partida 157,77
= Costes INdIrectos ........oeveveervecienienns 6% 9,47
5 P
2 TOTAL PARTIDA 167,24
g 06.1.5 ud  Pantalén de motoserrista
3 Pantalon de motoserrista en tejido mezcla de algodén y poliester con bolsillos
= y cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.
)
2 Resto de obra y materiales...........ccoooccvvvveviisnnrnnens 81,38
<
2 Suma la partida 81,38
o Costes iNAIreCtos .......c.vrvverervererres 6% 4,88
a
= TOTAL PARTIDA 86,26
o 06.1.6 ud  Proteccion respiratoria, auditiva y lumbar
z Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturén de seguridad clasico
antivibratorio para proteccién de la zona lumbar.
Resto de obra y materiales...........cccerreeereeennne 50,25
Suma la partida 50,25
Costes indirectos 6% 3,02
TOTAL PARTIDA 53,27
06.1.7 ud  Casco de seguridad
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plastico, dotado de
arnés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.
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CUADRO DE PRECIOS 2

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales............cc.errevererinnae 797
Suma la partida 797
Costes iNAIreCtos.........vrrvrervererrens 6% 0,48
TOTAL PARTIDA 8,45
06.1.8 ud  Casco de sequridad para motoserrista

Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de
proteccién facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

Resto de obra y materiales...........oueeevenrreeneeenns 64,81
Suma la partida 64,81
Costes iNdIrectos........c..veevvrervrerrienns 6% 3,89
TOTAL PARTIDA 68,70

06.1.9 ud  Gafas contra impacto
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas
adaptables, visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panoramicos,
clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

Resto de obra y materiales...........cccereeeeeeennns 13,85
Suma la partida 13,85
Costes iNdIrectos............evvverervererrenns 6% 0,83
TOTAL PARTIDA 14,68
06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.2.1 m2  Valla provisional obra

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada
de acero galvanizado colocada en guias metélicas verticales, incluso
cimentacién, mantenimiento y retirada.

Resto de obra y materiales............ccrrverererennne 34,24
Suma la partida 34,24
Costes iNdIrectos............evvvereevererrennns 6% 2,05
TOTAL PARTIDA 36,29

06.2.2 ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metélico 2.5 m para sefial

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

Resto de obra y materiales............c..couurvvernereuennn. 313,43
Suma la partida 313,43
Costes INdIrectos ........coevvevvervecienienns 6% 18,81
TOTAL PARTIDA 332,24
06.2.3 m Cordon balizamiento colocado
Cordén de balizamiento, incluidos soportes, colocacion y montaje.
Resto de obra y mateniales............ouvevreerrrernrinns 1,52
Suma la partida 1,52
Costes iNdIrectos............evvveervererrenns 6% 0,09
TOTAL PARTIDA 1,61

06.2.4 ud  Extintor polvo polivalente instalado
Extintor portétil polivalente (ABC) P-6, de presién incorporada y eficacia
extintora de 13 A a21 Ay 89 B o C, instalado.
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CUADRO DE PRECIOS 2

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
Resto de obra y materiales............ccerreeeeerinna: 77,80
Suma la partida 77,80
Costes iNAIrECtOS ......ovuueeerrrrrerrnrreenns 6% 4,67
TOTAL PARTIDA 82,47

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

06.3.1 ud  Botiquin portatil de obra

Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica la O.G.H.T.

Resto de obra y materiales...........ccoccouvuiinnirrinns 67,51
Suma la partida 67,51
Costes iNAIrECtoS .......rvverrrreernrreenns 6% 4,05
TOTAL PARTIDA 71,56
06.3.2 ud  Reposicion material sanitario
Reposicién material sanitario durante el transcurso de la obra.
Resto de obra y materiales...........occweeeeeeieeeeennne 34,55
Suma la partida 34,55
Costes INdIrectos ........ocurveerereeeniens 6% 2,07
TOTAL PARTIDA 36,62

06.3.3 ud  Reconocimiento médico
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo
de la obra o transcurrido un  afio desde el reconocimiento inicial.

Resto de obra y materiales...........ccooccwuvuuiinnirnines 60,72
Suma la partida 60,72
Costes INdIrectos ........cocvvevrervecrenins 6% 3,64
i TOTAL PARTIDA 64,36
06.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
06.4.1 ud  Formacion en Seguridad e Higiene

Formacion especifica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo segin
riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

Resto de obra y materiales............cceerveererennae 35,37
Suma la partida 35,37
Costes iNdIrectos............eevvereevererrennns 6% 2,12
TOTAL PARTIDA 37,49
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PRESUPUESTOS PARCIALES

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 00 REPLANTEO
g 0.1 ud Replanteo 6,00 32,71 196,26
g Replanteo previo a la excavacion, incluido replanteo individualizado en el momento
£ de colocacién del hito y nueva comprobacién después de realizar el tramo
;. correspondiente
5
S TOTAL 00 196,26
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PRESUPUESTOS PARCIALES

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
=]
% 01 HITOTIPO |
g 1.1 ud Excavacion 0,29 32,00 9,28
= Excavacion manual para hitos de hormigon tipo |, en cualquier tipo de terreno,
S segun planos, limpieza y retirada de restos, unidad totalmente terminada.
é 1.2 ud Encofrado 0,29 37,04 10,74
= Encofrado de madera en alzado de cimentacién y desencofrado para hito de
:§ hormigén Tipo I. Unidad totalmente terminada.
8 13 ud Hormigonado 0,18 91,38 16,45
= Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacién de hito prefabricado Tipo |,
£ segun planos, incluido el vibrado y curado, unidad totalmente terminada.
E 14 ud Instalacion de hito | 1,00 119,89 119,89
a Instalacién de hito de hormigén prefabricado HA-30 del tipo |, incluido armadura,
s anclaje, pintura y placa identificativa. Anclajes segun planos y parte proporcional
g de reposicion del terreno y servicios afectados, unidad totalmente terminada.
£
8
° S —
‘g TOTAL 01 156,36
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PRESUPUESTOS PARCIALES

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE
g 3.1 ud Excavacion 0,25 34,56 8,64
g Excavacién manual para hitos de placa de acero inoxidable, segun planos
;-.-
§ 3.2 ud Hormigonado 0,09 60,17 5,42
g Hormigén en cimentacion con HA-30 para instalacién de hito de placa de acero
S inoxidable
£ 33 ud Instalacion hito tipo placa de acero inox. 5,00 82,04 410,20
ES Instalacién de hito de placa de acero inoxidable (200x120 mm), soldada, gravada y
; anclada,
£ Y LT
3 TOTAL 03 424,26
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PRESUPUESTOS PARCIALES

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3 04 DESBROCE
g 41 m2 Desbroce manual de vegetacion existente 4,00 23,15 92,60
g Extraccién y retirada de la vegetacion existente de la zona de trabajo para la
£ colocacion de hitos, en cualquier tipo de ubicacion.
£ .
g TOTAL 04 92,60
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PRESUPUESTOS PARCIALES

§ Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo
& CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 05 DEMOLICION
g 5.1 ud Demolicion de mojones existentes 2,00 3,30 6,60
g Demolicién y retirada a vertedero controlado de los mojones existentes de
= deslindes anteriores.
£ -
g TOTAL 05 6,60
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

06.1.1 ud Ropa de trabajo 5,00 543,63 2.718,15

Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con
bolsillos y cierre de cremalleras.

06.1.2 ud Traje impermeable 5,00 26,79 133,95
Traje impermeable en dos piezas (chaquetén con capucha y complemento
pantalon) fabricado en PVC.

06.1.3 par Guantes 10,00 31,78 317,80
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.

06.1.4 par Botas de seguridad 5,00 167,24 836,20
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad,
con suelas antideslizantes.

06.1.5 ud Pantalon de motoserrista 5,00 86,26 431,30
Pantalén de motoserrista en tejido mezcla de algodén y poliester con bolsillos y
cierres de cremallera y refuerzo anticorte de fibra KEVLAR o similar.

06.1.6 ud Proteccion respiratoria, auditiva y lumbar 5,00 53,27 266,35
Mascarillas antipolvo, poroteccion auditiva y cinturén de seguridad clasico
antivibratorio para proteccion de la zona lumbar.

06.1.7 ud Casco de seguridad 15,00 8,45 126,75
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plastico, dotado de arnés,
antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.

06.1.8 ud Casco de seguridad para motoserrista 5,00 68,70 343,50
Casco de seguridad para motoserrista, en material plastico, con arnés,
antisudatorio frontal, amortiguadores de ruido abatibles y pantalla de proteccién
facial, homologado s/MT-3, MT-18 y MT-19.

06.1.9 ud Gafas contra impacto 10,00 14,68 146,80
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables,
visores de vidrio neutro , tratados e inastillables, panoramicos, clase D,
homologadas s/MT-16 Y M7-17.

TOTAL 06.1 5.320,80
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
06.2.1 m2 Valla provisional obra 12,00 36,29 435,48

Valla de cerramiento provisional de obra de 2 m de altura, de chapa plegada de
acero galvanizado colocada en guias metdlicas verticales, incluso cimentacion,
mantenimiento y retirada.

06.2.2 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte 2,00 332,24 664,48
Cartel indicativo normalizado 0.3x0.3 m con Soporte metélico 2.5 m para sefial

06.2.3 m  Cordén balizamiento colocado 30,00 1,61 48,30
Cordén de balizamiento, incluidos soportes, colocacion y montaje.

06.2.4 ud Extintor polvo polivalente instalado 2,00 82,47 164,94
Extintor portatil polivalente (ABC) P-6, de presion incorporada y eficacia extintora
de 13 Aa 21 Ay 89 B o C, instalado.

TOTAL 06.2 1.313,20

06.3 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

06.3.1 ud Botiquin portatil de obra 2,00 71,56 143,12
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que
especifica la O.G.H.T.

06.3.2 ud Reposicion material sanitario 1,00 36,62 36,62
Reposiciéon material sanitario durante el transcurso de la obra.

06.3.3 ud Reconocimiento médico 5,00 64,36 321,80
Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la
obra o transcurrido un afio desde el reconocimiento inicial.

. TOTAL 06.3 501,54
06.4 FORMACION DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
06.4.1 ud Formacion en Seguridad e Higiene 5,00 37,49 187,45
Formaci6n especifica en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo segun
riesgos previsibles en la ejecucién de la obra.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-18c3-2474-6543-06b2-5f88-2394-e918-11ce | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

TOTAL 06.4 187,45

TOTAL 06 7.322,99

TOTAL 8.199,07
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Amojonamiento DPMT Algarrobo: Poniente rio Algarrobo

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
00 REPLANTEO 196,26
01 HITOTIPOI 156,36
03 HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE 424,26
04 DESBROCE 92,60
05 DEMOLICION 6,60
06 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 7.322,99
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 8.199,07

13,00 % Gastos generales....... 1.065,88

6,00 % Beneficio industrial ... 491,94
Suma 1.557,82
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 9.756,89
21%IVA 2.048,95
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 11.805,84

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

Mélaga, A la fecha de la firma digital.

La asistencia técnica

—'-.5 Tragsatec

Tragsa

Examinado y conforme de la Demarcacion de Costas en Andalucia- Mediterraneo.

LA JEFA DE SERVICIO EL JEFE DE LA DEMARCACION

Inmaculada Pérez Gomez Angel Gonzélez Castifieira
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